

เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โรงเรียน.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เอกสารประกอบการพิจารณา จัดทำจำนวน ๒ ชุด (ต้องรับรองเอกสารทุกแผ่น)

- ๑. หนังสือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
- ๒. แบบคำขอรับการอุดหนุนและเอกสารประกอบ (ตามแบบฟอร์ม ที่ สข. กำหนด)
 - โครงการดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เรื่อง การขอรับงบประมาณ อุดหนุนค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 - จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
 - ประวัติและสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทุกหลัง พร้อมภาพถ่าย
 - ประวัติการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 - ความต้องการพัฒนาด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ
 - ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนการกุศล
- ๓. สำเนาตราสารโรงเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น
- ๔. สำเนาหนังสืออนุญาต การจัดตั้งโรงเรียน โอนโรงเรียน เปลี่ยนแปลงประเภทเป็นโรงเรียนการกุศล
- ๕. แบบแปลน แบบเอกชน แบบราชการพร้อมหนังสืออนุญาตให้ใช้แบบแปลน
 - แผนผังบริเวณของโรงเรียนจะต้องแสดงอาคารที่จะก่อสร้างและอาคารทุกหลังโดยใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง
 - แบบแปลนก่อสร้างต้องมีความชัดเจนและให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ห้ามย่อส่วนแบบแปลนให้มีขนาดเล็ก เพื่อพิมพ์ลงในกระดาษที่ขนาดเล็กลงกว่าเดิม (เช่น เดิมแบบแปลนใช้กระดาษ A๑ แล้วย่อแบบแปลนพิมพ์ลงในกระดาษ A๓ เป็นต้น) โดยต้องแสดงรูปร่างต่าง ๆ
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวกรควบคุม (ผู้คำนวณโครงสร้าง) พร้อมหนังสือรับรอง
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ผู้ออกแบบ) พร้อมหนังสือรับรอง
- ๖. งบประมาณราคาค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 - ปร.๔
 - ปร.๕
 - ปร.๖

Download ที่ www.opec.go.th หัวข้อ กลุ่มงาน สข. กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กน.) เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงเรียนต้องกรอกข้อมูลประมาณราคา (แบบ ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖) ส่งอีเมลล์ construction_cs@opec.go.th และนำส่งเอกสารประมาณราคา (แบบ ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖)มายัง สข. (รายละเอียดคำอธิบายอยู่ในคำชี้แจงในแบบคำขอรับ ข้อ ๗)
- ๗. สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (รายละเอียดคำอธิบายอยู่ในคำชี้แจงในแบบคำขอรับเงินอุดหนุน ข้อ ๑๓)
- ๘. สำเนาโฉนดที่ดิน (รายละเอียดคำอธิบายอยู่ในคำชี้แจงในแบบคำขอรับเงินอุดหนุน ข้อ ๙)
 - สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน
- ๙. ร่างสัญญาจ้างที่โรงเรียนทำกับผู้รับจ้าง
- ๑๐. ร่างบันทึกข้อตกลงและตารางแนบท้ายบันทึกข้อตกลง
- ๑๑. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยมีคณะกรรมการควบคุมฯ ที่มีคุณสมบัติและมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- ๑๒. ร่างคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

โปรดอ่านคำชี้แจงให้ละเอียดทุกข้อและส่งเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง

แบบสรุปเอกสารประกอบการขอรับและแบบคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คำชี้แจง

๑. ให้โรงเรียนกรอรายละเอียดข้อมูลในแบบคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันทุกรายการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้การอุดหนุน

หมายเหตุ ๑. ให้ระบุชื่อที่จะขอก่อสร้างหรือปรับปรุงในแบบคำขอ ในโครงการ ในแบบแปลน ในใบประมาณราคา ในสัญญาจ้าง ในบันทึกข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ให้ตรงกันทั้งหมด
๒. ให้ระบุจำนวนเงินที่ขอรับอุดหนุนตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง กรณีก่อสร้าง สช. อุดหนุนร้อยละ ๗๐ โรงเรียนสมทบร้อยละ ๓๐ กรณีปรับปรุง สช. อุดหนุนร้อยละ ๘๐ โรงเรียนสมทบร้อยละ ๒๐ มาให้ครบถ้วนถูกต้อง

๒. โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน หรือเติมข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงลงในช่องว่างหรือตารางตามที่กำหนด

๓. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เป็นสำเนาทุกฉบับโรงเรียนต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. รายละเอียดของอาคารให้ตรงตามกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่น ข้อ ๑๓ หากโรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จแล้วต้องมีพื้นที่เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นต้น และข้อ ๑๗ ก่อสร้างอาคารเรียน ตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับชายและหญิงแยกต่างหากเป็นสัดส่วนในตัวอาคารเรียนชั้นนั้น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่ห้าขึ้นไป ต้องจัดให้มีลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กับนักเรียนด้วย เป็นต้น

๕. แผนผังบริเวณอาคารของโรงเรียนทุกหลัง (มีอาคารที่จะก่อสร้าง/ปรับปรุงอยู่ด้วย) โดยแผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน และอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือปรับปรุง รายละเอียด ดังนี้

๕.๑ แสดงขอบนอกและขนาดของอาคารที่มีอยู่แล้ว

๕.๒ ระยะห่างจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน

๕.๓ ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วและอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน

๖. แบบแปลนก่อสร้างต้องมีความชัดเจนและให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ห้ามย่อส่วนแบบแปลนให้มีขนาดเล็ก เพื่อพิมพ์ลงในกระดาษที่ขนาดเล็กกว่าเดิม (เช่น เดิมแบบแปลนใช้กระดาษ A๑ แล้วย่อแบบแปลนพิมพ์ลงในกระดาษ A๓ เป็นต้น) โดยต้องแสดงรูปร่างต่าง ๆ คือ แปลนพื้นชั้นต่าง ๆ รูปด้าน (ไม่น้อยกว่าสองด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว แบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง แบบงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล แบบขยายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพร้อมรายละเอียดวัสดุผังคานรับพื้นชั้นต่าง ๆ และผังฐานรากของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารที่จะดำเนินการปรับปรุง พร้อมด้วยรายละเอียด ดังนี้

๖.๑ แบบแปลนต้องมีรูปร่างละเอียดส่วนสำคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุ และการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๖.๒ แบบแปลนสำหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน

๖.๓ แบบแปลนสำหรับการปรับปรุงอาคาร ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะปรับปรุงให้ชัดเจน

๖.๔ กรณีก่อสร้างอาคารต้องมีแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง แบบแสดงฐานราก เสา คาน พื้น แบบขยายโครงสร้าง แบบงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล แบบขยายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน พร้อมรายละเอียดวัสดุการบอกระยะ สัญลักษณ์แสดงวัสดุพื้น ผนัง และสัญลักษณ์วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

๖.๕ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ (สถาปนิก) และคำนวณ (วิศวกรโยธา) ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนทุกแผ่น พร้อมแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ผู้คำนวณโครงสร้าง) และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ผู้ออกแบบ)

๖.๖ กรณีที่ใช้แบบแปลนของทางราชการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของแบบแปลน

๗. แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖) ให้จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม/นายช่างโยธาจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่รับรองการทำประมาณราคา การจัดทำแบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ให้ใช้ไฟล์ข้อมูลการคำนวณประมาณราคาตามแบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ (โปรแกรม Excel) ตามแบบที่ สข. กำหนด และส่งไฟล์ Excel มายัง construction_cs@opec.go.th

๘. การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ต้องคำนวณตามราคาวัสดุ และแบบแปลนที่จะก่อสร้าง และปรับปรุง โดยมีให้เปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว

๙. โฉนดที่ดินที่ขอรับการอุดหนุนค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๑๕๙ เป็นต้น)

๙.๑ กรณีโรงเรียนจัดตั้งก่อน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บังคับใช้ แต่มีการโอนใบอนุญาตจัดตั้งภายหลัง โรงเรียนต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

๙.๒ โรงเรียนจะต้องบรรจุโฉนดที่ดินลงในตราสารเป็นที่เรียบร้อย และสำเนาโฉนดที่ดินที่ขอรับการอุดหนุนค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงจะต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าพนักงานที่ดิน เป็นปัจจุบัน

๑๐. โรงเรียนจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประเภทการกุศลของวัด การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาพิเศษ เป็นต้น กรณีที่โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นการกุศล ให้โรงเรียนส่งใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นการกุศล

๑๑. โรงเรียนจะต้องส่งใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้ออนโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน หากพบว่าไม่เป็นปัจจุบันทาง สข. จะตัดสิทธิ์การขอรับอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. หาก สข. พิจารณาให้การอุดหนุนค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ แล้ว ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่า K ที่อาจเปลี่ยนแปลงทำให้ราคาสูงขึ้น โรงเรียนต้องหาเงินสมทบ จนกว่าการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบจะแล้วเสร็จทุกกรณี

๑๓. กรณีก่อสร้างหรือปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารทุกโรงเรียนต้องมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (อ.๑) ที่ออกจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.๑) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓.๑ กรณีโรงเรียนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.๑) ให้โรงเรียนแนบใบรับรองจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.๑) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และระบุเหตุผลของการยกเว้นในการขอก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารที่จะขอรับอุดหนุน

๑๓.๒ กรณีโรงเรียนปรับปรุงอาคารที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.๑) แต่ต้องแนบใบรับรองจากวิศวกรโยธาว่าการปรับปรุงนั้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งแนบใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้รับรองมาด้วย

๑๔. กรณีก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อาคารอยู่ในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงกับโบราณสถานที่ยกเว้นการขออนุญาตก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารขึ้นทะเบียนไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรเพื่อจะก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร

๑๕. เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องทุกรายการเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา

๑๖. ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในเวลาราชการ

แบบคำขอรับ
การอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
ของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๑. โรงเรียน
 ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่..... ถนน
 ตำบล.....อำเภอ.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์
- โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail
- มีความประสงค์ขอรับการอุดหนุนฯ ดังกล่าว ในปีงบประมาณนี้
๒. ชื่อผู้รับใบอนุญาต โทรศัพท์
- ชื่อผู้จัดการ โทรศัพท์
- ชื่อผู้อำนวยการ โทรศัพท์
- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โทรศัพท์
๓. ประเภทโรงเรียน
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> สำนักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาต | <input type="checkbox"/> ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ |
| <input type="checkbox"/> สงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ | <input type="checkbox"/> การศึกษาสงเคราะห์ |
| <input type="checkbox"/> การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา | <input type="checkbox"/> การศึกษาพิเศษ |
- ใบอนุญาตให้จัดตั้ง หรือหนังสืออนุญาตให้โอนโรงเรียนการกุศลตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี
- (แนบสำเนาใบอนุญาต)
๔. ตราสารโรงเรียนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ เดือน ปี.....
- (แนบสำเนาหลักฐานการอนุญาต)
๕. โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
๖. ความจุนักเรียนสูงสุด.....คน (ตามใบอนุญาต) ปัจจุบันมีนักเรียน.....คน
๗. จำนวนที่ดินไร่ งาน ตารางวา (ตามใบอนุญาตหรือตราสารระบุ)
- ที่ดินเป็นของผู้รับใบอนุญาต ตามโฉนดเลขที่.....(เอกสารแนบ)
- ที่ดินเช่า ทำสัญญาเช่า.....ปี (เอกสารแนบ)
- อื่น ๆ
- พื้นที่ของโรงเรียน เฉพาะที่ใช้จัดการเรียนการสอนโดยไม่รวมพื้นที่บริเวณวัด หรือมูลนิธิ
- จำนวนที่ดินไร่ งาน ตารางวา
๘. ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> ไม่เคย | | |
| <input type="checkbox"/> เคย ดังนี้ | <input type="radio"/> เป็นค่าก่อสร้างอาคาร.....ครั้ง | <input type="radio"/> เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. |
| | <input type="radio"/> เป็นค่าปรับปรุงครั้ง | <input type="radio"/> เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. |

๙. เหตุผลความจำเป็นที่ขอรับการอุดหนุนในครั้งนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๑๐. การขอรับอุดหนุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ (กรุณาแจ้งรายละเอียดอาคารที่จะก่อสร้างอาคารอะไร ปรับปรุงอะไร เช่น อาคารเรียน/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ฯลฯ)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

กรณีสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ กรณีรื้อถอนอาคารเก่าแล้วสร้างทดแทน

ก่อสร้างอาคาร.....จำนวน.....ชั้น รวมทั้งหมด.....ห้อง
แยกเป็น.....ห้องเรียน.....ห้องประกอบ

ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ.....

ปรับปรุงอาคาร.....จำนวน.....ชั้น รวมทั้งหมด.....ห้อง
แยกเป็น.....ห้องเรียน.....ห้องประกอบ ขนาดพื้นที่.....ตารางเมตร

ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ.....

ราคาประเมินจากโรงเรียน บาท (.....)

โรงเรียนขอรับอุดหนุนจาก สช. บาท (.....)

โรงเรียนมีเงินสมทบ บาท (.....)

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อความรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสำนักงานฯ ตรวจสอบพบว่า ไม่เป็นความจริงตามรายละเอียดที่แจ้งไว้นี้ ให้ถือว่าโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

๑. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

ปีการศึกษา	อนุบาล			ประถมศึกษา						มัธยมศึกษาตอนต้น			มัธยมศึกษาตอนปลาย			รวมทั้งโรงเรียน
	อ.๑	อ.๒	อ.๓	ป.๑	ป.๒	ป.๓	ป.๔	ป.๕	ป.๖	ม.๑	ม.๒	ม.๓	ม.๔	ม.๕	ม.๖	
๒๕๖๓																
๒๕๖๔																
๒๕๖๕																
๒๕๖๖																
๒๕๖๗																
๒๕๖๘																
๒๕๖๙																
๒๕๗๐																

หมายเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๑๐ มิ.ย. ตามระบบ PSIS

(กรณีส่งขออนุญาตก่อน ๑๐ มิ.ย.๖๗ ให้ประมาณการจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗)

ปีการศึกษา ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ แนวโน้มการเพิ่มของนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ผู้กรอกข้อมูล

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....

(.....)

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

๒. ประวัติและสภาพอาคารเรียน - อาคารประกอบของโรงเรียนทุกหลัง

อาคาร หลังที่	ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง	ชื่ออาคาร/ชื่อแบบ	จำนวนชั้น/ห้อง			วัสดุที่ใช้			สภาพอาคาร (สามารถใช้งานได้.....)				ไม่สามารถ ซ่อมได้	
			ชั้น	ห้องที่ใช้เป็น		รวม (ห้อง)	ไม้	ครึ่งตึกครึ่งไม้	ตึก	ดีมาก	พอใช้	ควรปรับปรุงได้		
				ห้องเรียน	ห้อง ประกอบ							ทาสี		ซ่อม บางส่วน
รวม														

หมายเหตุ สำหรับอาคารที่จะปรับปรุงซ่อมแซมกรุณาแนบภาพถ่าย ประกอบด้วยทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ผู้กรอกข้อมูล

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(.....)

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

๓. ประวัติการได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน - อาคารประกอบ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ครั้งที่	ปี พ.ศ. ที่ ได้รับการ สนับสนุน	ชื่ออาคาร/ชื่อแบบ	จำนวนชั้น/ห้อง				วัสดุที่ใช้			งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง/ ปรับปรุง(บาท)			หมายเหตุ
			ชั้น	ห้องที่ใช้เป็น		รวม(ห้อง)	ไม้	ครึ่งตึก ครึ่งไม้	ตึก	จาก สช.	โรงเรียน จ่ายสมทบ	รวม	
				ห้องเรียน	ห้อง ประกอบ								
รวม													

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ.
 ผู้กรอกข้อมูล
 (.....)
 ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....
 (.....)
 ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

๔. ความต้องการพัฒนาด้านอาคารเรียน - อาคารประกอบ

อาคาร หลังที่	ปี พ.ศ. ที่ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง	ชื่ออาคาร/ชื่อแบบ	จำนวนชั้น/ห้อง			วัสดุที่ใช้			งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุง (บาท)			หมายเหตุและความจำเป็น	
			ชั้น	ห้องที่ใช้เป็น		รวม (ห้อง)	ไม้	ครึ่ง ตึก ครึ่งไม้	ตึก	จาก สช.	โรงเรียนสมทบ		รวม
				ห้องเรียน	ห้อง ประกอบ								
รวม													

ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ.
ผู้กรอกข้อมูล
(.....)
ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....
(.....)
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

๕. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนการกุศล ชื่อ.....

ที่	โรงเรียน	นักเรียน ปัจจุบัน	ครูปัจจุบัน	พื้นที่รวม (ไร่-งาน-ตาราง)	ปัจจุบันห้องเรียน	ควรมี (ห้อง)	ขาดอยู่ (ห้อง)	ของงบประมาณ ปี ๒๕๖๙	
								ทดแทนปี.....	ขอใหม่

หมายเหตุ ห้องประกอบโรงเรียนขนาดเล็ก 7 ห้อง, ขนาดกลาง 11 ห้อง, ขนาดใหญ่ 15 ห้อง

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลโครงการ

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชนิดและจำนวน อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
อ้างอิงหนังสือเลขที่ ๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ประมาณราคาโดย นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา (นายโยธา ชำนาญช่าง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	๐	%
เงินประกันผลงานหัก	๐	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	๗	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗	%
Factor F	๐.๐๐๐๐	ประเภทงานอาคาร

หมายเหตุ แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง



แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
อ้างอิงหนังสือเลขที่	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๑๓ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ศูนย์บาทถ้วน)	-	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ค่าแรงงานหรือถอนทั่วไป กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. และราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดที่ก่อสร้าง ปี๒๕๖๗

พื้นที่อาคารทั้งหมด	๑๖๘๗.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.	รวม Factor F แล้ว
		-	บาท/ตร.ม.	ก่อนคิดค่า Factor F

ประมาณราคา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายโยธา ชำนาญช่าง)



แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
อ้างอิงหนังสือเลขที่	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๑๓ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	-			
๒	งานสถาปัตยกรรม	-			
๓	งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า	-			
๔	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	-			
๕	งานเบ็ดเตล็ด	-			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	๐.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			-	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ศูนย์บาทถ้วน)			-	

ประมาณราคา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายโยธา ชำนาญช่าง)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

แบบ สร.ป.๔

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓						
อ้างอิงหนังสือเลขที่	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	๑.๐๐	งาน		-		-	-	
๒	งานสถาปัตยกรรม	๑.๐๐	งาน		-		-	-	
๓	งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน		-		-	-	
๔	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	๑.๐๐	งาน		-		-	-	
๕	งานเปิดเตล็ด	๑.๐๐	งาน		-		-	-	
	รวม				-		-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
อ้างอิงหนังสือเลขที่	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ตรวจสอบประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๑ งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	- ปรับเกลี่ยพื้นที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*
	- ดินซุด-ถมคืบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	*,*
	- ทราายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	***,
	- คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	***,
	- เสาคเหล็กเจาะ Ø 0.35 ม.ยาว 21.00 ม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- ตัดหัวเสาคเหล็ก	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีต fc' 240 ksc C ทรงกระบอก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	***
	- เหล็กเสริม RB 6 mm	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	*
	- เหล็กเส้น RB 9 mm	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	**,
	- เหล็กเส้น DB 20 mm	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	***
	- เหล็กเส้น DB 25 mm	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ	2,170.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	**,
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,170.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	**,
	- ตะปู	775.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓						
อ้างอิงหนังสือเลขที่ ๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		ตรวจสอบประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.ปี ๒๕๖๖								
	/ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.								
	** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดที่ก่อสร้าง ปี ๒๕๖๗								
	*** ราคาเทียบเคียงจากวัสดุ								
	รวม				-		-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	งานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กเคลือบสีหนา ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ มม. พ่น P.U. Foam หนา ๑"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*,*
	- ครอบมุม	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ปิดผนึก	-	ม.	-	-	-	-	-	*
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันหนา ๖ มม. ขนาด ๑.๒๖x๒.๔๐ ม.	-	แผ่น	-	-	-	-	-	**,*
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๒๐x๓.๕๐ ซม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ ๒.๑					-	-	-	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานร่วนลายไม้ระบายอากาศ โครงเหล็ก [60x30x10x2 mm @0.60 m#	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อโครงเหล็กอาบสังกะสี	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงอลูมิเนียมทีบาร์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ใต้ห้องพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแต่งแนวระหว่างแผ่น	-	ม.	-	-	-	-	-	
	ใต้ห้องพื้นคอนกรีตหล่อในที่ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- บัวไม้สำเร็จรูป ขนาด 1/4"x2"	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ ๒.๒					-	-	-	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								

ชนิดและจำนวน

อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ดำเนินการ: โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

อ้างอิงหนังสือเลข ๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตรวจสอบประมาณราคาโดย

นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
อ้างอิงหนังสือเลข	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ตรวจสอบประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นผิวฉาบปูนเรียบสองด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่นผิวฉาบปูนเรียบสองด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.สูงจรดฝ้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.สูง 0.90 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. สูง 1.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวบุฝ้าไม้ตราช่าง ขนาดกว้าง 15 ซม. หนา 0.8 ซม. ตีนอนซ้อนเกล็ด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังก่อบล็อกซีเมนต์ชนิดกันฝนภายนอก บุระแนงไม้ตราช่างตีเว้นช่อง 1/2 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวบุหินทราย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูปกว้าง 10 ซม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ ๒.๓				-		-	-	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวขัดมันเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผิวขัดมันทำระบบกันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ทางเดิน ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
อ้างอิงหนังสือเลข	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ตรวจสอบประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ผิวปูบล็อกคอนกรีตสีลาหกเหลี่ยม								
	หนา 6 ซม. สีส้มพร้อมขอบคันหิน								
	ค.ส.ล.ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.								
	ทางเดินกว้าง 1.20 ม.								**
	- ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*
	รวมงานข้อ ๒.๔				-		-	-	
	๒.๕ งานประตู - หน้าต่าง								
	งานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	D1	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	D2	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	D3	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	D4	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	D5	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	D6	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	D7	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานหน้าต่าง								
	W1	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	W2	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	W3	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	W4	-	ชุด	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น ชนิดและจำนวน อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง									
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓									
อ้างอิงหนังสือเลข ๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรวจสอบประมาณราคาโดย นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ									
-	ที่ปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระเด็ก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เด็ก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	สายชำระ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำเด็ก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ราวแขวนผ้าเด็ก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	กระจกเงากว้าง 60 ซม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	FD ช่องระบายน้ำทิ้งพื้น Ø3"	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวบนบุหินแกรนิต ขนาดกว้าง 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวบนบุหินแกรนิต ขนาดกว้าง 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
-	ขอบหน้าเคาน์เตอร์บุหินแกรนิต ขนาด 0.10 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
-	แผ่นวางของโถปัสสาวะชาย บุษินแกรนิต ขนาดกว้าง 0.12 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
-	แผ่นวางรองที่นั่งส้วมเด็ก ขนาดกว้าง 0.125 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ ๒.๗								
2.8 งานทาสี									
-	ทาสีกันสนิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
-	ทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
-	ทาสีอะครีลิค	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พันสีลายนูน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ ๒.๘				-		-	-	
	<u>สัญลักษณ์ในช่องหมายเหตุของแหล่งอ้างอิงราคาประมาณการ</u>								
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.ปี ๒๕๖๖								
	/ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.								
	** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดที่ก่อสร้าง ปี ๒๕๖๗								
	*** ราคาเทียบเคียงจากวัสดุ								
	รวม				-		-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	๔.๑ งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ P.V.C. Ø 6" ชั้น 1.3.5	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C. Ø 4"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C.Ø 3"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C. Ø½"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C. Ø1"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C. Ø¾"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อ P.V.C. Ø½"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	***,
	- ท่อสแตนเลสเจาะรู Ø¾"x4.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40x1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	*,
	- บ่อพัก ค.ส.ล. 0.40x0.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- บ่อดักขยะ-ไขมัน	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ขุดดินวางท่อ	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ฐานรากพร้อมเสาเข็มวางถึงบ่อบัดชุดใหญ่	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ฐานรากพร้อมเสาเข็มวางถึงบ่อบัดชุดเล็ก	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ฐานวางถังเก็บน้ำ	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงติดตั้งบิมน้ำแบบสลักกันทำงาน	-	งาน	-	-	-	-	-	
	แบบอัตโนมัติแรงสูง สูงไม่น้อยกว่า 25 ม.								

ชนิดและจำนวน

อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ้างอิงหนังสือเลขที่ ๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตรวจสอบประมาณราคาโดย

นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
อ้างอิงหนังสือเลขที่	๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ตรวจสอบประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สัญลักษณ์ในช่องหมายเหตุของแหล่งอ้างอิงราคาประมาณการ								
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.ปี ๒๕๖๖								
	/ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.								
	** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดที่ก่อสร้าง ปี๒๕๖๗								
	*** ราคาเทียบเคียงจากวัสดุ								
	รวม				-		-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น	ชนิดและจำนวน	อาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
อ้างอิงหนังสือเลข ๘๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		ตรวจสอบประมาณราคาโดย	นายโยธา ชำนาญช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕	งานเบ็ดเตล็ด								
	- บัว พีวีซี ฝังผนัง	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- บัว ค.ส.ล. สำเร็จรูป กว้าง ๑๐ ซม.	-	ม.	-	-	-	-	-	*
	- บัว ค.ส.ล. สำเร็จรูป กว้าง ๕ ซม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- รวากันตกผนังทางเดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- รวากันตกผนังโถงบันได	-	ม.	-	-	-	-	-	
	<u>สัญลักษณ์ในช่องหมายเหตุของแหล่งอ้างอิงราคาประมาณการ</u>								
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.ปี ๒๕๖๖								
	/ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.								
	** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดที่ก่อสร้างปี๒๕๖๗								
	*** ราคาเทียบเคียงจากวัสดุ								
	รวม				-		-	-	